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CANETE F /723N
DECRETO ALCALDICION® /
CARETE, 05 A60 2011

VISTOS:

A. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades.-

B. Ley de Compras PUblicas N°19.886 DE Bases sobre Contratos Adm. de Suministro

y Prestaciones de Servicios.-

Decreto Supremo 250 del 2004 que aprueba Reglamento de Ley N°19.886.-

La Resolucion Exenta N°015/1074 JUNJI - Concepcidn de fecha 22 Jul. 2021, que

aprueba el Convenio celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles

Regidn del Bio Bio y la llustre Municipalidad de Canete.-

26

CONSIDERANDO:

a. El Proyecto técnico aprobado por JUNJI / Cédigo GESPARVU N°8203004, para
la construccion “CONSERVACION SALA CUNA VILLA ALEGRE" -

b. El Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecucién de obras Sala Cuna
Villa Alegre del 25 de Junio de 2021 .-

DECRETO:

1. APRUEBESE el CONVENIO de Transferencia de Fondos para la ejecucion de
Obras Sala Cuna “VILLA ALEGRE", de fecha 25 de Junio de 2021, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la llustre Municipalidad de Carete, por un
monto de $54.095.983, (Cincuenta y cuatro millones, noventa y cinco mil,
novecientos ochenta y tres pesos) .-

2. PROCEDASE a la ejecucion del proyecto “CONSERVACION SALA CUNAVILLA
ALEGRE" conforme al monto de aporte y contenido del presente Convenio.-

3 IMPUTESE, del Ingreso 2140577, el gasto que irroga el presente decreto a la
cuenta complementaria 114-05-77 INFRAESTRUCTURA VTF GASTOS de la
Municipalidad de Canete.-

ANC')T/ESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

’[ BT / IO} /AW%V

DISTRIBUCION:
Secretaria Municiy Municip
Unidad de Control
Direccion DAEM

Unidad de Infraestructura DAEM
Unidad de Finanzas DAEM
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1074/22-07-21

RESOLUCION EXENTA N°015/

REF.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS,
PROYECTO DE SALA CUNA “VILLA ALEGRE”
COMUNA DE CANETE CELEBRADO ENTRE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DEL BIO BIO Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CANETE, CODIGO
GESPARVU N° 8203004.-

CONCEPCION.

VISTOS: 1)Lo establecido en la Ley N°17.301, que crea la
corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; 2) Lo indicado
en el Decreto Supremo N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién que establece el Reglamentc
Orgénico de la Junta Nacional de lardines Infantiles;3) Ley de Presupuesto del Sector Piblico
N®21.289 vigente para el 2021; 4) Lo instruido por el Decreto con Fuerza de Ley N°1-19.653 de 2000,
que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N218.575 Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracién del Estado; 5) Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, del
Ministerio de Secretaria General de la Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los érganos de la Administracion del Estado”; 6) Lo prevenido en el D. L.
N2 1.263 sobre Administracion Financiera del Estado; 7) Lo dispuesto en la Resolucién N° 7y 8, de
2019 de la Contraloria General de la Republica de la Contraloria General de la RepUblica; 8) Lo
dispuesto en Resolucién N°015/011 de 19.05.2017 emanada de Mauricio Jiménez Salas
Vicepresidente Ejecutivo (S) que aprueba y refunde en un texto Unico, delegacion de facultades de
la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 9) Decreto N°0255 de fecha
14 de agosto de 2018, Que Nombra a dofia Adriana Gaeta Somarriva, Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI}; 10} Lo dispuesto en Reseclucion Exenta N°015,/0023 de
fecha 14 de enero de 2019, Que establece facultades delegadas, de la Vicepresidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 11) Resolucion TRA 110790/34/2019 de fecha 14 de febrero
de 2019 que nombra a dofia Alejandra Patricia Navarrete Villa Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Regidn del Bio Bio, tomada razén con fecha 06 de marzo de 2019
por |2 Contraloria General de la RepUblica; 12) Resolucién Exenta N° 015/071 de fecha 10 de febrero
de 2021 gue deja sin efecto Resolucidn Exenta N° 015/0004 de 04 de enero de 2020, que aprueba
Manual de Transferencia de fondos de capital; y aprueba nuevo Manual de Transferencia de Fandos
de Capital, desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a Municipalidades, Corporaciones
Municipales, Servicios Locales de Educacion, Universidades y entidades privadas sin fines de lucro,
para la realizacién de los proyectos establecidos en el Subtitulo 33°, item 03, Asignacién 005, Glosa
7, de la ley de presupuesto plblico para este servicio y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Ley N° 21.289 de Presupuesto del Sector
Plblico para el afic 2021, en su partida 09, capitulo 11, subtitulo 33, item 03, asignhacion
005,transferencias de capital a otras entidades publicas, municipalidades, glosa 07 “contempla
recursos para ser transferidos mediante convenios a las Municipalidades, Corporaciones Municipales
o Servicios Locales de educacion y entidodes privadas sin fines de lucro, para la reposicidn,
normalizacion, conservacion, mantencién, adecuacién, demolicién de infraestructura existente
habilitacién y reparacidn de espacios educativos de educacién parvularia, tendientes y necesarias,
entre otros, para la obtencidn o mantencidn del reconocimiento oficial para la atencién de nifios en
el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos”;

2. Que, en razén de lo anterior, por medio de
Resolucién Exenta N° 015/071 de fecha 10 de febrero de 2021 que deja sin efecto Resolucién Exenta
N°® 015/0004 de 04 de enero de 2020, que aprueba Manual de Transferencia de fondos de capital; y



aprueba nueve Manual de Transferencia de Fondos de Capital, desde |a lunta Nacional de Jardines
Infantiles a Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educacion,
Universidades y entidades privadas sin fines de lucro, para la realizacion de los proyectos
establecidos en el Subtitulo 33°, ftem 03, Asignacién 005, Glosa 7, de la ley de presupuesto piblico
para este servicio;

3. Que con fecha 25 de junio de 2021, la llustre
Municipalidad de Cafiete y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién del Bio Bio, han procedido
a celebrar Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecucién de abras, relativo a la Sala Cuna
“Villa Alegre”, Codigo Gesparvu N° 8203004;

5. Que, por consiguiente y, teniendo presente las
facultades que me confiere lo dispuesto en el Punto |, Numeral 13; de la Resolucién N°015/011 de
19.05.2017 emanada de Mauricio Jiménez Salas Vicepresidente Ejecutivo (S) que aprueba y refunde
en un texto Unico, delegacion de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, complementada con Resolucion Exenta N° 015/0023 de fecha 14 de enero de
2018, es necesario dictar un acto administrativo que autorice la aprobacién del anexo convenio
antes mencionado.

RESUELVO:

1. APRUEBESE el Convenio de Transferencia de
Fondos para la ejecucion de obras, celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region
del Bio Bio y la llustre Municipalidad de Cafiete, para la intervencién de tipo Conservacidn en el
proyecto Sala Cuna “Villa Alegre”, Cédigo Gesparvu N° 8203004, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO TIPO
DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA EJECUCION DE OBRAS
SALA CUNA “VILLA ALEGRE”

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANETE

En la ciudad de Concepcién, a 25 de junio de 2021, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, dofia ALEJANDRA
PATRICIA NAVARRETE VILLA, Educadora de Pdrvulos, Cédula de ldentidad N° 12.965.848-9, ambos
domiciliados en Q°Higgins Poniente 77, piso 4, Concepcién, Regién del Biobio, en adelante la "JUNJI",
por una parte; y por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANETE, RUT N° 69.160.500-,
representada por don, JORGE JAMES RADONICHA BARRA Cédula de Identidad N° 15.759.131-5,
ambos domiciliados en Arture Prat 220, comund de Cafiete, Regién del Biobio, en adelante también
"la ENTIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, y estimular a organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte la Ley



N221.289, del Ministerio de Hacienda, que aprueba “Ley de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al Afio 20217, que en su partida 09, capitulo 11, programa 050, subtitulo 33 -
transferencias de capital, item 03 - a otras entidades piiblicas, asignacién 005 - municipalidades,
glosa 07, contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las Municipalidades,
Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educacién, Universidades y entidades privadas sin
fines de lucro, que en el ejercicio cuenten con Convenio de Transferencia Operacional JUNJI para los
Jardines VTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyecto como reposicién, normalizacion,
conservacién, mantencién, adecuacién, demolicion de infraestructura existente, habilitacicn y
reparacién de espacios educativos de educacion parvularia, tendientes y necesarias, entre otros,
para la obtencidn o mantencidn del Reconocimiento Oficial para la atencién de nifios en el nivel de
sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Los recursos destinados para incremento de
cobertura, asi como para el cumplimiento normativo del Reconocimiento Oficial, de los convenios
firmados durante el afo 2021, se focalizardn siguiendo criterios que consideren, al menos, factores
relacionados con la localizacién y la oferta de establecimientos en la zona geogrdfica. Estos criterios
se establecerdn en una resolucién exenta de la JUNJI en coordinacidn con la Subsecretaria de
Educacién Parvularia y la Direccidn de Educacion Publica, la cual deberd ser visada por la Direccién
de Presupuestos.

SEGUNDO: La vigencia del presente convenio tiene como fecha de inicio el dia 25 de junio del aio
2021 hasta el dia 24 de marzo de 2022 de acuerdo con los plazos establecidos en la carta Ganit de
ejecucion del proyecto de infraestructura que forma parte del expediente del convenio.

La ENTIDAD, por su parte, en el dmbito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora
de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo
presentado para tales efectos una postulacion y un Proyecto de Arguitectura conforme a los
requisitos y condiciones establecidas por JUNJI, incluyendo el respectivo RS de disefio y ejecucion,
cuando corresponda.

TERCERO: el Proyecto de Arguitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI, serd
gjecutado en Sala Cuna Villa Aelgre, Codigo Gesparvu N°8203004, ubicado en Avenida Cayucupil
1060, Comuna de Cafiete, Regién De Bic Bio y segtin lo sefialado en el Manual de Transferencias de
JUNJI respecto a las tipologias de proyectos, tendrd por objeto una intervencién de tipo:
CONSERVACION.

El Proyecto de Arquitectura se ajustard a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacion parvularia y deberd ejecutarse en el inmueble sefialado en el presente convenio.

La ENTIDAD declara que es propietaria o goza de la tenencia legal del inmueble en que se ejecutard
el proyecto de infraestructura; y que éste le corresponde en virtud de Comodato de Servicio de Salud
Arauco a llustre Municipalida de Cafiete de Repertorio N°1121 del 12 de agosto de 2018.

El inmueble referido anteriormente se encuentra inscrito a Fojas 156 vuelta N°184 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Cafete del afio 1985.

Asimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto a ningin
gravamen, impedimento o prohibicion que impida la ejecucién de las obras, como asimismo su uso
y destino para el funcionamiento de un jardin infantil.

CUARTO: Una vez tramitado totalmente el acto administrative que aprueba el presente convenio, la
ENTIDAD, procederd a la constitucién de la prohibicién de enajenar a que se refiere la cldusula
decimoséptima del presente convenio, y a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa
que la rige, daré inicio al respectivo proceso de contratacién de las obras.

Efectuadas las inscripciones referidas precedentemente, la entidad deberd suscribir un contrato de
ejecucion de obras en el que se deberd considerar todos los aspectos que regularén la ejecucién y las



garantias que se exigirdn para lo debida ejecucidn de las obras y materiales empleados en ésta,
hasta su completa terminacidn incluida la recepcidn definitiva de las obras por parte de la Direccidn
de Obras Municipales correspondiente. '

Asimismo, la ENTIDAD deberd tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en
materjas de accidentes y prevencién de riesgos y de la respectiva Direccion Regional de JUNJI o
corregidas por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas por la JUNJI, procederd a suscribir el
respectiva contrato de ejecucién de obras.

No obstante lo anterior, en los casos que se requiera de recomendacidn técnica favorable (RS)
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto respectivo, sélo una vez obtenida
por parte de la ENTIDAD y con la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, podrd
dar inicio al respective proceso de licitacidn de las obras.

El plazo para obtener el RATE RS de ejecucién no podrd superar los 180 dias corridos desde Ia
tramitacion del acto administrative que aprueba el presente convenio.

Las obros deberdn dar inicio de ejecucién en un plazo mdximo de 20 dias corridos contados desde la
fecha de entrega del terreno a la empresa constructora por parte de la ENTIDAD.

Si transcurridos 90 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que
aprueba el convenio suscrito entre JUNJ! y la ENTIDAD, no se hubiere dado inicio a ila ejecucién de
las obras, la JUNJI podrd poner término inmediato ol respectivo convenio, comunicando por escrito
@ la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los
que calificard privativamente la Direccién Nacional de la JUNJI a través de la Direccién Nacional de
Planificacién, ésta podrd otorgar un nueve plazo para iniciar la ejecucién de las obras, previa
solicitud escrita de la ENTIDAD, el que no podrd exceder de 15 dias corridos, contados desde el dia
siguiente al vencimiento del plazo original. La solicitud de aumento de plazo deberd efectuarse por
escrito a la Direccion Nacional de Planificacion de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitecténico todas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la cldusula octava del presente convenio,
realice la JUNJI, y que le serdn informadas a través de la Seccién de Transferencias de Capital. Si
estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitecténico antes de la
suscripcion del contrato de obras con el contratista, la JUNJI podré poner término inmediato a este
convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista deberd remitir a la Direccién
Regional de JUNJI, todos los antecedentes incluidos las especificaciones técnicas que regirén la ejecucion
de las obras y en cuya virtud se suscribird el contrato para ser visada por la Seccidn de Transferencias
de Capital de la JUNJI.

Asimismo, lo ENTIDAD deberd observar especialmente el plan de mitigacién preseéntado o ia
Direccidn Regional de la JUNJI junto con el Proyecto de Arquitectura,

QUINTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $54.095.983, que serd actualizado
en funcidn de las partidas incluidas en Jos anexos antes de iniciar las obras, y JUNJI transferird los
fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en el Informe de Disefio expresado en
los anexos del presente convenio, y en la forma establecida en la cldusula quinta del presente
instrumento. El monto podrd ser fraccionado en diversos pagos segtin determine la JUNJI en la
partida correspondiente.

En el caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior o su costo estimado, la JUNJI entregard
por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.



Sin embargo, posterior a la sefiolada actualizacién de las partides, cuando el costo efective del
proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumird la obligacién de financiar la diferencia
producida. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD deberd informar mediante oficio dicha
situacidn, lo que podrd ser evaluado siempre y cuando no exceda el rango de inversién estipulado en
la presente resolucion y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente en el Subtitulo 33.

En el caso que se apruebe un aumento de fondos de la JUNJI a la ENTIDAD debe generarse la
correspondiente modificacién al presente convenio, la cual debe estar totalmente tramitada para
que produzca sus efectos.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecucion de obras quedard
inconcluso, lo que dard derecho a ésta dltima a poner término al convenio, sin responsabilidad
alguna para la JUNJI.

Los anexos asociados a las partidas han sido identificados en el Informe de Disefio previo al Proyecto
de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendrdn los detalles de los montos,
plazos y cuotas asociadas a la ejecucién de las obros. Los anexos y sus partidas podrén ser
actualizadas, segun estime conveniente la JUNJI. Las partidas tendrdn por objeto reflejar el costo
efectivo de las obras.

SEXTO: La transferencia de recursos se realizard a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procederd a solicitar la transferencia de fondos relativo a una o més
partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del monto establecido en las partidas
del presente convenio. El monto podrd ser fraccionado en diversos pagos segun determine la JUNJI
en las partidas correspondijentes.

Para obtener lq primera transferencia de capital la Entidad deberd adjuntar la documentacidn, en
original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la
JUNJL

Ademds, la entidad se compromete en entregar el comprobante de la solicitud del permiso de
edificacién correspondiente.

SEGUNDA CUOTA O SIGUIENTES TRANSFERENCIAS por estado de avance de las partidas. La
ENTIDAD procederd a solicitar la transferencia de fondos por hasta el 30% de los fondos restantes
del monto total de las transferencias convenidas relativo a una o mds partidas del presente convenio.

El monto podrd ser fraccionado en diversos pagos segtin determine la JUNJI en la partida
correspondiente

Para obtener las siguientes transferencias de capital relativas a una o més partidas Ja Entidad deberd
adjuntar la documentacién, en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Capital aprobado por la JUNJI.

ULTIMA CUOTA O SALDO DEL MONTO TOTAL. La ENTIDAD procederd a solicitar la transferencia de
fondos por Lasta el 20% de los fondos restantes del monto total de las transferencias convenidas
relativo @ una o mds partidas del presente convenio. El monto podrd ser fraccionado en diversos
pagos segtin determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

Independiente del nimero de partidas, el pago de la dltima cuota o saldo del monto total requerird
del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccién Regional. Para obtener el saldo del
monto total a financiar relativas o una o mds partidas la Entidad deberd adjuntar la documentacicn,

en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias de Capital aprobado por la
JUNJI.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original deberd ser copia autorizada ante
notario o ministro de fe (firmado y timbrado, en original, por ef secretario municipal o el director



juridico del servicio local de educacion como copia fiel del auténtico tenido a la vista, cuando
correspondiere.)

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion
de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podrd, conforme se establece
en la cldusula decimoprimera del presente convenio, supervisar el terreno y las obras, a objeto de
verificar el cumplimiento de la normativa técnice y proceder o autorizar y efectuar la respectiva
transferencia de fondos.

Tratdndose de la ultima cuota de la transferencia efectuada, la ENTIDAD deberd remitir a JUNJI,
dentro de los 10 dias hdbiles contados desde la fecha de recepcién de Jos fondos, el respectivo
comprobante de ingreso con los recursos percibidos en ella, copia(s) de la(s) factura(s) pagadafs) al
contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de
egreso y en definitiva toda la documentocién pertinente que justifique el pago realizado al
contratista con los recursos transferidos en la tltima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la
documentacidn requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de la totalidad
de los recursos transferidos.

La ENTIDAD deberd remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos
percibidos, dentro del plazo de 15 dias habiles de efectuada cada transferencia de fondos.

La ENTIDAD deberd llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos que se le
entreguen por concepto de este aporte, independientemente del niimero de proyectos gue se le haya
aprobado y financiado por la JUNJI.

SEPTIMO: Con motivo de realizar las transferencics de fondos mencionados en la clausula
precedente, la ENTIDAD deberd presentar la documentacidn exigida y segun el formato a que se
refiera el “Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones
municipales, servicios locales de educacion y entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicion,
normalizacion, conservacion, y mantencién de espacios educativos de fardines infantiles”.

OCTAVO: El proceso de rendicidn de cuentas se realizard en base a las instrucciones impartidas sobre
la materia, por la Contraloria General de la Republica, a través de la Resolucion N2 30 vigente desde
el 1 de Junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas.

La rendicién de cuentas se realizard sobre cada una de lgs partidas expresadas en Jos anexos que
componen el convenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJI.

La ENTIDAD entregard dentro de los 15 dias hébiles después de recibida la transferencia de la
primera cuota, un Informe de avance de Ja rendicién.

Las rendiciones de cuenta deberdn ser firmadas por el representante legal o personal del érea de
administracion y finanzas {Art.24 Resolucisn 30 CGR) entregadas al momenio de solicitar las
transferencias de la sequnda cuota y siguiente, la que deberd ser revisada por la JUNJI vy aprobada u
observada dentro de los 20 dias hébiles siguientes a contar de la fecha de recepcion de la rendicion.

La ENTIDAD, ademds, entregard un informe final de rendicién de cuentas y ejecucion de las
actividades del proyecto dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a lo fecha de término de este, El
informe deberd contener el detalle de Ja inversién de los recursos transferidos en la Ultima cuota
correspondiente hasta el 10% del monto total traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendrd 10 dias hébiles, contados desde el dia hébil siguiente a la
notificacién formal del rechazo de la rendicién, para subsanar las observaciones realizadas. (La
aprobacién o rechazo de la rendicién serdé comunicada formalmente a la ENTIDAD).



En el evento de que una observacién a las rendiciones o al informe final no sea definitivamente
subsanada, la ENTIDAD deberd reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si
los hubiere, dentro del plazo de 5 dias hébiles contados desde su notificacién mediante oficio y la
JUNJI' pondré término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de Juicio,
procediéndose a detener las transferencias de operacién que corresponda, de acuerdo con lo
convenido.

NOVENO: La ejecucidn del Proyecto de Arquitectura deberd sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacidn parvularia, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo cumplir
con el marco normativo referente a los reguisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o
salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto
N°® 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 y 534, de
1999, todos del Ministerio de Salud).

DECIMO: La ENTIDAD asume, ademds, las siguientes obligaciones:

a} Utilizar as sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cidusula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona
el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin infantil
y/o Sala Cuna, para la atencién de pdrvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad
social, el que en ningtin caso podrd ser inferior al plazo por el que se constituye la prohibicién
a que se refiere la cldusula novena.

¢) Solicitar y obtener la recepcion final municipal de las obras de edificacion por parte de la
Direccidén de Obras Municipales correspondiente.

d} Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; al “Manual de Transferencia de Capital desde
JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacion y
entidades privadas sin fines de lucro, para la reposicién, normalizacién, conservacién, y
mantencion de espacios educativos de jardines infantiles”,

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se considerarén come incumplimiento de contrato por
parte de la ENTIDAD y, en consecuencia, dardn derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucién del total de los montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las cbligaciones sefialadas en la cldusula anterior.

b} Incumplimiento del plazo sefialade para la ejecucién del proyecto o del plazo sefialado
para el inicio de ejecucién de la obra, de no mediar solicitud de ampliacién de plazos.

¢) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por lg Direccion de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso de edificacion respectivo.

d} Impedir la ejecucién de las obras o impedir la destinacién de la infraestructura resultante
a la atencidn de pdrvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

e} El hecho que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se
mantenga la carpeta a disposicién con los documentos y antecedentes requeridos o que
no se entregue la documentacion solicitada.

f]  Cuando no se subsanen los informes de observaciones al proyecto realizadas por el
supervisor JUNJI entregadas al ITO, sin indicar justificacion técnica.



En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podrd ademds ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO SEGUNDO: La JUNJI, podré verificar ef desarrollo de las distintas etapas del proceso de
ejecucion de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para Jo cual comunicard a
la ENTIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD deberd designar a un
funcionario responsable de mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
Justificativos de las inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, le proporcionard una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente
definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y especiales o términos de referencia,
aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucién, programa de
ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades
concurrentes, planos, memoria de cdlculo y otros) que regirdn la ejecucidn de las obras.

Corresponderd a la ENTIDAD la inspeccién técnica de la obra (ITO), la que serd efectuada por
personas o empresas jddneas que la ENTIDAD designard o contratard expresamente para este
efecto. Dicha contratacion se efectuard con fondos propios de la ENTIDAD distintos a los transferidos
en virtud del convenio suscrito con o JUNJI.

DECIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son susceptibles
de ser financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio. Asimismo,
lo ENTIDAD declara que es la gestora y mandante del proyecto materia del presente convenio, para
todos los efectos legales y, en consecuencia, se hace responsahle de todos los antecedentes
entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume
totalmente las consecuencias técnicas, administrativas y judiciales que de ello se deriven.

DECIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusién, publicided o propaganda asociada al
proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacidn escritos,
radiales o televisivos deberd informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar
el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando
dicha difusién conste en cualquier medio de comunicacion, escrito y/o audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de la instalacién del letrero de obras deberd emplazarlo en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se deberd
indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberdn insertar los logotipos institucionales,
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio como parte integrante los siguientes
documentos:

1. Postulacién de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.

2. Pauta de Autodiagndstico de la infraestructura del establecimiento, preparada para el
gfecto por la Seccién de Transferencias de Capital, con todos los documentos
respaldatorios que se solicitan en la misma pauta, donde se refleje claramente la
necesidad de inversién gue corresponda.

3. Informe de Disefio elaborado por lo Seccidn de Transferencias de Capital,

4. Proyecto de Arguitectura definitivo aprobado por la JUNJI, con sus respectivos
documentos de respaldo sefialodos en el Manuel de Transferencias de Capital.

5. RS de disefio y ejecucién del proyecto, cuando corresponda.



DECIMO SEXTO: Para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar lo realizacién de los depdsitos y el acuso y recibo de estos
con ocasion de la transferencia de los recursos, la ENTIDAD establece la siguiente cuenta de CORREQ

ELECTRONICO juan.brave@daemeanete.cl

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cldusula, la
ENTIDAD sefiala que entregaré la informacidn de la cuenta corriente y sus cuentas complementarias
antes de la tramitacidn de la primera transferencia.

La ENTIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacion comunicard las eventuales
maodificaciones a la cuenta bancaria y de carreo referidas precedentemente.

DECIMO SEPTIMO: Para la ejecucidn del proyecto en el inmueble referido en la cldusula sequnda y
como condicion previa para que proceda la entrega de cualquiera de las cuotas a que se refiere la
cldusula quinta de este convenio, la ENTIDAD deberd extender o requerir y obtener del propietario
del inmueble en que se ejecutard el proyecto y antes de dar inicio a este, la extension y suscripcion
de la escritura publica a favor de la Junta Nacional de Jardines infantiles, de prohibicién de enajenar,
gravar, ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo minimo de 8 afios, sobre el bien raiz de su
propiedad.

{En los casos de ser el propietario una entidad privada requerir la constitucién de hipoteca segiin sea
el caso cada direccidn regional deberd evaluar cada constitucién de hipoteca en favor de JUNJ
evaluando cada caso en particular).

Quedard eximida de la obligacién de constituir prohibicién, en los términos sefialados anteriormente,
en aquellos casos que la ENTIDAD propietaria del terreno donde se ejecutard el proyecto sea una
Institucién Publica.

DECIMO OCTAVO: En el caso de que la entidad propietaria del inmueble no sea una entidod publica,
la prohibicidn referida en la cldusula precedente, deberd extenderse, suscribirse e inscribirse en el
plazo de 15 dias hdbiles contados desde la fecha de la total tramitacidn del acto administrativo que
aprueba el presente convenjo y remitirse los antecedentes que acrediten la inscripcion de la
prohibicion a la JUNJI. En caso de que la ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, la JUNJ! podrd poner
término inmediato al presente convenio.

Los gastos que demanden la escritura plblica y su correspondiente inscripcion serdn de cargo de la
ENTIDAD y sus costos no serdn imputables a los recursos transferidos en virtud del presente
convenio.

DECIMO NOVENO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacidn del acto
administrative que lo aprueba.

VIGESIMO: La personeria de dofia ALEIANDRA PATRICIA NAVARRETE VILLA Directora Regional
Region Biobio, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 1107580/34/2019 de 14 de
febrero de 2018 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJ.

VIGESIMO PRIMERO: La personeria de don JORGE JAMES RADONICHA BARRA para representar a

la llustre Municipalidad de Cafiete consta en Decreto Alcaldicio Exento N°10731 de fecha 16 de
diciembre de 2016.

VIGESIMO SEGUNDO: Se faculta al portador de copia autorizade de la presente escritura para

requerir las anotaciones, inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el Conservador
de Bienes Raices respectivo.

VIGESIMO TERCERO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNI'y uno en poder de la ENTIDAD.



Previa lectura, las partes ratifican y firman;

2. IMPUTESE el gasto que genere el presente convenio
a la partida N° 03, capitulo 11, programa 050, subtitulo 33, ftem 03, asignacién 005, transferencia
de capital, a otras entidades pdblicas, municipalidades, glosa 07 del presupuesto vigente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio de ello, cuando existan saldos de capital convenido, que
deben ejecutarse en los siguientes ejercicios presupuestarios, ellos se imputaran al subtitulo e item
referidos, en la media que se consulten los recursos para ello en el presupuesto respectivo.

3. NOTIFIQUESE |a presente resolucion = la llustre
Municipalidad de Cafiete, para sus fines y gestiones internas.

ANGTESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE,
kvg/

ALEJANDRA PATRICIA NAVARRETE VILLA
DIRECTOR REGIONAL

JLIJNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES BIO
BIO
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CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°128

Carola Salinas Herrera, Directora (S) Departamento de Planificacién de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, en cumplimiento a la funcién de Control Presupuestario que compete a este Departamento,

autoriza la transferencia de recursos segin carta de aceptacion entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CANETE v |a Junta Nacional de Jardines Infantiles.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA 09.11.50.33.03.005
Presupuesto Vigente P50 $40.731.284.000
Proyecto autorizado $54.095.983

Detalle de los documentos que se refrendan:

Region Entidad Cédigo GESPARVU | Aiio Ejecucion | Monto Aprobado
Region de Bio ELSTRE
g Blo MUNICIPALIDAD DE 8203004 2021 $54.095.983
CANETE
Total Proyecto $54,095.983

Se deja constancia, que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria del Subtitulo

33, ftem 03, Asignacién 005, Programa 50, del Presupuesto vigente.

Se otorga el presente certificado en conformidad a lo dispuesto en Ley N2 21.289, de |a Ley de Presupuesto,

vigente para el afio 2021.

Santiago, 07 de junio 2021
CSH/RMC/KRO/dmj

Junta Naclonal de Jardines Infantlles-JUNJI
Marchant Pereira 726, Pravidencia,
Sanliago, Chile Fono: (56-2) 6545000
www Junjl.cl




CONVENIO TIPO
DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

FPARA LA EJECUCION DE OBRAS
SALA CUNA “VILLA ALEGRE”

ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANETE

En_la ciudad de Concepcitn, a 25 de junio de 2021, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacin auténoma, con personalidad juridica de derecho
publico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efecios por su Directora Regional,
dofia ALEJANDRA PATRICIA NAVARRETE VILLA, Educadora de Panvulos, Gédula de
ldentidad N° 12.963.848.8, ambos domiciliados en OHiggins Poniente 77, piso 4,
Concepcion, Regidn del Biobio, en adelante la "JUNJI", por una parte; ¥y por la otra, la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CARETE, RUT N° 69.160.500-0, representada por don,
JORGE JAMES RADONICH BARRA Cédula de [dentidad N° 15.759.131-5, ambos

domiciliados en Arturo Prat 220, comuna de Cafiete, Region del Biobio, en adelante también
"la ENTIDAD", se ha convenido o sigulente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, y estimular a organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por
su parie la Ley N°21.289, del Ministeric de Hacienda, que aprueba “Ley de
Presupuestos del Sector Piblico correspondiente al Afio 2021”, que en su partida 09,
capitulo 11, programa 05D, subtitulo 33 - fransferencias de capital, ftem 03 - a otras
entldades plblicas, asignacién 005 - municipalidades, glosa 07, contempla recursos para
ser transferidos mediante convenios a las Municipalidades, Corperaciones Municipales,
Servicios Locales de Educacisn, Universidades y entidades privadas sin fines de lucro, que
en el gjercitio cuenten con Convenio de Transferencia Operacional JUNJI para los Jardines
VTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyecto como reposicién, normalizacion,
conservacion, mantencion, adecuacién, demolicién de infraestructura existente, habilitacion
y reparacion de espacios educativos de educacién parvularia, tendientes y necesarias,
entre otros, para ja obtencidn o mantencién del Reconocimiento Oficial para la atencion de
nifies en el nivel de sala cuna, en el nivel medic v grupos heterogéneos. Los recurses
destinados para incremento de coberiura, asi como para el cumplimiento normative del
Reconocimiento Oficial, de los convenlos firmados durante el afo 2021, se focalizaran
siguiendo criterios gue consideren, al menos, factores relacionados con la localizacidon v la
oferta de establecimlentos en la zona geografica. Estos criterios se estableceran en una
resolucién exenta de la JUNJI en coordinacién con la Subsecretarfz de Educacién

Parvularia v la Direccion de Educacion Publica, Iz cual debera ser visada por la Direccidn
de Presupuestos.

SEGUNDO: La vigencia det presente convenio tiene como fecha de inicio el dia 25 de junio
det aic 2021 hasta el dia 24 de marzo de 2022 de acuerdo con los plazos establecidos en

la carta Gantt de ejecucion del proyecto de infraesfructura que forma parte del expediente
del convenio.

La ENTIDAD, por su parte, en el &mbito de su gestién, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia antes referida, para ef desarrollo de Ia finalidad que ésta
persigue, habiendo presentado para tales efectos una postulacion y un Proyecto de
Arquitectura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI, incluyendo el
respective RS de disefio v ejecucidn, cuando corresponda.

CONVENIO — VILLA ALEGRE — IM CANETE



TERCERGO: el Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por JUNJI,
sera ejecutado en Sala Cuna Villa Aeigre, Cddigo Gesparvu N°8203004, ubicado en
Avenida Cayucupil 1060, Comuna de Cafiete, Regién De Bic Blo y segun lo sefialado en el
Manuat de Transferencias de JUNJI respecto a las tipologias de proyecios, tendrd por
objeto una intervencion de tipo: CONSERVACGICN,

El Proyecto de Arquiteciura se ajustara 2 la normativa vigente aplicada a la infraestructura

de educacion parvularia y debera ejecutarse en el inmueble sefialado en el presente
convenio.

ta ENTIDAD declara que es propietaria o goza de Iz terencia fegal del inmueble en que
se gjecutara el proyecto de infraestructura; v que éste le corresponde en virtud de Comodato
de Servicio de Salud Arauco a llustre Municipalida de Cafiete de Reperiorio N®1121 del 12
de agosto de 2019.

El inmueble referido anterformente se encuentra inscrito a Fojas 156 vuelta N°184 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Cafete del 2fic 1985.

Agimismo, declara que el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra afecto
a ninglin gravamen, impedimento o prohibicién que impida 1a ejecucién de les obras, como
asimismo su uso y destino para el funcionzmiento de un jardin infantil.

CUARTO: Una vez framitado totalmente el acto administrativo que apruebz el presente
convenio, la ENTIDAD, procedera a la constitucién de fa prohibicion de enajenar a que se
refiere la clausula decimoséptima del presente convenio, v a fravés de sus procedimientos

y de acuerdo a la normativa que |a rige, dara inicio al respectivo procese de contratacion de
las obras.

Efectuades las inscripciones referidas precedentements, |z entidad deberd suscribir un
contrato de ejecucién de obras en ef que se debera considerar todos los aspecios que
regularén la ejecucion y tas garantias que se exigiran para la debida ejecucion de las obras
y materiales empleados en éstg, hasta su completa terminacion incluida Ja recepcion
definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras Municipales correspondiente.

Asimismo, la ENTIDAD deberd tener presente ef cumplimiento de las normas legales
vigentes en materias de accidentes y prevencién de riesgos vy de la respectiva Direccion
Regionat de JUNJI o corregidas per parte de la ENTIDAD les observaciones efectuadas por la
JUNJ, procederd a suscribir f respectivo contrato de ejecucion de obras.

No obstante lo anterior, en los casos gque se requiera de recomendacion técnica favorable
(RS} otorgada por el Ministerio de Desarrofle Social para el provecto respectivo, sélo una
vez oblenida por parte de la ENTIDAD y con Ia total tramitacion del acte administrativo que
aprueba el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a
fa normativa que la rige, podra dar inicio &l respectivo proceso de licitacion de las obras.

El plazo para obtener el RATE RS de ejecucién no podra superar los 180 digs corridos
desde la tramitacién del acto administrativo que aprueba el presente convenio,

Las obras deberdn dar inicio de ejecucion en un plazo méxime de 20 dfzs corrldos contados
desde Ia fecha de entrega del terrena a la empresa constructora por parte de fa ENTIDAD.

Sl transcurridos 90 dfas corridos desde iz fecha de la total tramitacién del acto administrativo
que aprueba el convenio suscrito entre JUNJI y la ENTIDAD, no se hubiere dado inicio a la
ejecucion de las obras, la JUNJI podra poner términe inmediato al respectivo convenio,
comunicande por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En fodo caso y siempre gue
existan motivos que lo justifiguen, los que calificara privetivamente la Direccion Nacional de
fa JUNJI a fravés de la Direccién Nacional de Flanificacion, ésta podra otorgar un nueve
plazo para iniciar la ejecuclén de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que
no podré exceder de 15 dfas corridos, contados desde el dia siguiente al vencimiento del
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piazo original. La solicitud de aumento de plazo debera efectuarse por escrito 2 la Direceidn
Nacional de Planificacion de la JUNJI.

Asimisme, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitectdnico todas ias
mediiicaclones yio adiciones que, de acuerdo a la normativa indicads en fa cldusula octava
del presente convenio, realice la JUNUJ, v que le serén informadas a través de la Seccidn
de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el
proyecto arquitectonico antes de la suscripsidn del contrate de obras con el contratistz, Iz

JUNJI podra poner término inmediato a este convenlo, comunicande por escrito 2 Iz
ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratiste debera remitir a la
Direccion Regional de JUNJI, todos los antecedentes incluidos las especificaciones técnicas
que regiran ka ejecucion de las obras v en cuya virtud se suscriblré el contrato para ser visada
por la Seccion de Transferencias de Capital de lz JUNJI,

Asimismo, la ENTIDAD deberé observar especialmenie el plan de mitigacion presentado 2
la Direccidn Regional de la JUNJI! junto con el Proyecto de Arquitectura.

QUINTO: El costo estimade del proyecto asciende a la suma de $54.095,983, que seréd
actualizado en funcién de las partidas incluidas en los anexos antes de iniciar las obras, y
JUNJI transferird los fondos a la ENTIDAD por partidas debidamente identificadas en el
Inferme de Disefio expresado en los anexos del presente convenic, y en la forma
esiablecida en la cldusula quinta de! presente instrumento. El monto podra ser fraccionado
en diversos pagos segln determine la JUNJI en la partida correspondiente.

En el caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJt
entregara por concepte de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Sin embarge, posterlor z [a sefialada actualizacidn de las partidas, cuando el costo efective
del proyecto sea superior al costo estimado, la ENTIDAD asumira la obligacion de financiar
la diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible, la ENTIDAD debera informar
mediante oficio dicha situacion, lo que podré ser evaluado siempre v cuando no exceda el
rango de inversién estipulado en la presente resolucion y exista la disponibilidad
presupuestaria correspondiente en el Subtitulo 33.

En ef caso gue se apruebe un aumento de fondos de lz JUNJ & la ENTIDAD debe
generarse la correspondiente modificacién al presente convenlo, lz cual debe estar
{otalmente tramitada para que produzea sus efecios.

Si no se llegara a acuerdo entre la ENTIDAD y la JUNJI, el proyecto de ejecucion de.obra.»s
quedara inconcluso, lo gue dard derecho a ésta Ultima a poner término al convenio, sin
responsabilidad aigunz para l2 JUNJL

Los anexos asociados a las partidas han sido identificades en el informe de Disefio previo
al Proyecto de Arquitectura. Los anexos con sus respectivas partidas contendran los detalles
de los monios, plazos y cuotas asociadas a la gjecucion de las obras, Los anexos y sus
parfidas podran ser actualizadas, segiin estime conveniente la JUNJI. Las partidas tendran
por objeto reflejar el costo efectivo de las obras.

SEXTO: La fransferencia de recursos se realizaré a la ENTIDAD de la siguiente manera:

PRIMERA CUOTA. La ENTIDAD procedera a solicitar la lransferencia de fondos relativo a
una o més partidas correspondientes a la primera cuota por hasta 50% del monto
establecido en las partidas del presente convenio. El monto podra ser fraccionado en
diversos pagos segin determine la JUNJI en las partidas correspondientes.

Para obtener fa primera transferencia de capital lz Entidad deberé adjuntar la
documentacién, en original, sefialada para estos efectos en el Manual de Transferencias
de Capita] aprobado por fa JUNJL

Ademas, la entidad se compromete en enfregar el comprobante de la solicitud del permiso
de edificacion comrespondiente.
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La rendicién de cuentas se realizara sobre cada una de las partidas expresadas en los
anexos que componen el canvenio firmado entre la ENTIDAD y JUNJL.

La ENTIDAD entregara dentro de los 15 dias habiles después de recibida la transferencia
de la primera cuota, un Informe de avance de ia rendicién.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal o personal del
area de administracion y finanzas (Art.24 Resolucién 3¢ CGR) entregadas al momento de
solicitar las transferenclas de fa segunda cuota y siguiente, fa que debera ser revisada por

la JUNJ! y aprobada u observada dentro de Jos 20 dfas habiles siguientes a contar de Ia
fecha de recepcidn de la rendicion.

La ENTIDAD, ademds, entregara un informe final de rendicion de cuentas y sjecucion de
las actividedes del proyscto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de término
de este. €l informe debera contener ef detatle de la inversién de los recursos transferidos
en la Uftima cuota corespondiente hasta el 10% del monto total traspasado.

En caso de rechazos, la ENTIDAD tendré 10 dias habiles, contados desde e} dia habil
siguiente a la notificacion formal del rechazo de le rendicién, para subsanar las

obseyvaciones realizadas. (La aprobacion o rechazo de fa rendicién sera comunicada
formalmente a la ENTIDAD).

En el evento de que una observacién a las rendiciones o al informe final no sea
definitivamente subsanada, la ENTIDAD debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no gjecutados, si los hubiere, dentro del plazo de 5 dias habiles contados
desde su notificacion mediante oficio v la JUNJI pondra mnino anticipado al convenio
administrativamente y sin forma de juicio, procediéndose a detener las transferencias de
operacidn que comresponda, de acuerdo con lo convenido.

NOVENO: La ejecucion del Proyecto de Arquitectura debera sujetarse a la normativa
vigente aplicada 2 la infraestructura de educacién parvularia, debiendo fa ENTIDAD en su
desarrollo cumplir con ef marco normative referente a los requisitos de las obras destinadas
a jardines infantiles yfo satas cuna (Capftulo V del Titulo WV de fa Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, Decrete N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacian,
Decretos N°s, 289, de 1989, 977, de 1996 y 584, de 1999, fodos de} Ministerio de Salud).

DECIMO: La ENTIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

8} Utllizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a [z cldusule quinta de
este convenio en el desamollo vy ejecucion del proyecto aprobado.

by Destinar permanentemente dichas cbras de infraestructura y el inmueble en gue
funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcicnamiento de
un Jardin Infantil y/o Sala Cuna, para la atencion de pérvulos en condiciones de
pobreza y/o vulnerabilidad social, el que en ningiin caso podra ser inferior al plazo
por ¢l que se consfituye la prohibicion a que se refiere ia clausula novena.

¢) Solicitar y obtener Iz recepcitn final municipal de las obras de edificacion por parte
de la Direccion de Obras Municipales correspondiente,

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a fo estabiecido en el proyecto de
arquitectura definitive aprobado por JUNJI; al "Manuaf de Transferenciz de Capital
desde JUNJ! a las municipafidades, corporaciones municipaies, servicios locales de
educacién y enfidades privadas sin fines de iucro, para la reposicion, normalizacion,
conservacion, y mantencian de espacios educativos de jardines infantiles™.

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaclones se consideraran como incumplimiento de

contrato por parte de la ENTIDAD y, en consscuencia, daran derecho a la JUNJI a poner

términe inmediato al presente convenio y soficitar ja devolucién del total de los montos
transferidos:

&) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.
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b) Incumplimiento del plazo sefnalado para la ejecucion de! proyecto o del plazo

sefialado para el iniclo de ejecucidén de ia obra, de no mediar solicitid de
ampliacién de plazos.

©) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura
vy especialidades concurrentes aprobados por la Direccidn de Obras Municipales

que correspenda, conforme con los que se oborgé el permiso de edificacion
respectivo.

d) Impedir la ejecucién de las obras o impedir la destinacion de ia infraestructura

resultante 2 la atenclén de parvulos en los términes establecidos en el presente
convenio.

€} Ei hecho que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de fa obra, que 1o
$e mantenga la carpeta a disposicidn con los documentos y antecedentes
requeridos o que no se entregue la documentacion solicitada.

f} Guando no se subsanen los informes de observaciones al proyecio realizadas por
el supervisor JUNJI entregadas al [TO, sin indicar justificacidn téenlca.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJ! podra ademas ejercer las acciones
judiciales que resulfen pertinentes.

DECIMO SEGUNDO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas def
proceso de gjecuclon de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para
to cual comunicard a la ENTIDAD Ia persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la
ENTIDAD deberéd designar = un funcionario responsable de mantener disponible una
carpeta con los documentes y antecedentes justificativos de fas inversiones realizadas, para
gue puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la ENTIDAD, al contratar las
cbras y previamente a su inicio, le proporcionard una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedenies administrativos (bases generales y
especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto
detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista,
especificaciones #cnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planas, memoria
de céiculo v ofros} que regiran Iz ejecucldn de las obras,

Corresponders a la ENTIDAD la inspeccién técnica de 1a obra (ITO), z que serd efectuada
por personas o empresas idoneas que la ENTIDAD designara o contratard expresamente
para este efecto, Dicha confratacion se efectuara con fondos propios de la ENTIDAD
disfintos a los transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNJE,

DECIMO TERCERO: Lz ENTIDAD declara que conoce los items de Infrasstructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirén en virtud del! presente
convenio.. Asimismo, la ENTIDAD declara que es lg gestora y mandante del proyecio
materia del presente convenio, para fodos los efectos legales v, en consecuencia, se hace
responsable de todos los antecedentes entregados z Ja JUNJ] antes de la firma de éste v
durante la ejecucion del prayecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas,
administrativas v judiciales que de ello se deriven,

DECIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusidn, publicidad ¢ propaganda
asociada gl proyecio ya sea a fravés de actlvidades con Iz comunidad o en medios de
comunicacién escritos, radiales o televisivos deberd informar del origen del financiamiento
del proyecio, debiendo insertar ef togotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus polfficas
y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste en cualquier medio de
comunicacién, escrito Yo audiovisual.

Asimismo, la ENTIDAD respecto de Ia instalacién del letrero de obras deberd emplazarlo

en un lugar destacado y visible desde ef exterior al iniciar los trabsjos de construccién, En
&l letrero se debera indicar de manera destacads, que se tratz de una obra financiada por
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el Gobiemo de Chile 2 fravés de fa Junia Nacional de Jardines Infantiies y se deberan
insertar los logotipos institucionales, conforme a Io referido precedentemente.

DECIMO QUINTO: S= adjuntan al presente convenioc como parte integrante los siguientes
documentos:

1. Postulacion de la ENTIDAD para Transferencia de Capital v sus antecedentes
adjuntos,

2. Pauta de Autodiagnéstico de la infraestructura del establecimiento, preparada
para € efecto por la Seccién de Transferencias de Capital, con todos los
documentos respaldatorios que se solicitan en lz misma pauta, donds se refleje
claramente la necesidad de inversién que corresponda.

3. Informe de Disefio elaborado por la Seccién de Transferencias de Capital.

4. Proyecto de Arquitectura definitivo aprobade por Iz JUNJI, con sus respectives
documentos de respaldo sefialados en el Manuel de Transferencias de Capital.

5. RS de disefio y ejecucion del proyecto, cuando corresponda.

DECIMO SEXTO: Para efecios operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza
respecto de las comunicaciones que permitan informar ta realizacion de los depésitos vy el
acuso y recibo de estos con ocasién de fa iransferencia de Ios recursos, la ENTIDAD
esiablece la siguiente cuenta de CORREQ ELECTRONICO juan.bravo@daemecanete.cl

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere fa presente
clausula, la ENTIDAD sefiala que enfregara la informacion de ia cuenta corriente y sus
cuentas complementarias antes de la tramitacion de |a primera transferencia.

La ENTIDAD, mediante comunicacion formal ¥ con la debida antelacion cormunicara las
eventuales modificaciones a la euenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

DECIMO SEPTIMO: Para la ejecucisn del proyecto en el inmueble referido en iz cldusula
segunda y come condicion previa para que proceds la entrega de cuzlquiera de las cuotas
a que se reflere la clausula quinta de este convenio, la ENTIDAD deberé extender o requerir
¥y obtener del propietario del inmueble en que se elecutara el proyecto y antes de dar inicio
a este, Ia extensién vy suscripcién de la eseritura piblica & favor de fa Junta Nacional de
Jardines infantiles, de prohibicidn de enajenar, gravar, efecutar actos y celebrar contratos,
por un plazo minimo de 8 afios, sobre ef bien raiz de su propiedad.

(En los casos de ser & propietario una entidad privada requerir la constitucidn de hipoteca
segin sea el caso cada direccion regional debers evaluar cada constitucion de hipoteca en
favor de JUNJI evaluando cada caso en particular).

Quedars eximida de la obfigacion de constituir prohibicién, en fos terminos sefialados
anteriormente, en aquelios casos que fa ENTIDAD propietaria del terreno donde se
ejecutars el proyecto sea una Institucidn Plblics.

DECIMO OCTAVO: En ¢l caso de gue lz entidad propietaria def inmueble no sea una
entidad publica, la prohibicidn referida en la clausula precedente, deberid extenderse,
suscribirse e inscribirse en el plazo de 15 dias habiles contados desde [a fecha de la total
tramitacién del acto administrativo que aprueba el presente convenic y remitirse los
antecedentes que acrediten Iz inscripcion de 1a prohibicién @ la JUNJI. En caso de gue la
ENTIDAD no cumpla estas obligaciones, fa JUNJI podra poner término inmediato al
presenie convenic,

Los gastos que demanden Ia escriturs plblica y su correspondiente inscripcion sera'p de
cargo de la ENTIDAD v sus costos no seran imputables a los recursos transferidos en virtud
del presente convenio.

DECIMO NOVENO: El presente convenio regird desde la fecha de Ja total framitacion del
acto administrativo que lo aprueba.

VIGESIMO: La personeria de dofia ALEJANDRA PATRICIA NAVARRETE VILLA

Directora Regional Regidn Biobio, para representar a la JUNJI, consta en a Resolucion N°
110780/34/2019 de 14 de febrero de 2019 de Ia Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.
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VIGESIMO PRIMERD: La personeria de don JORGE JAMES RADONICH BARRA para

representar z ke lustre Municipzlidad de Cafete consta en Decreto Alcaldicio Exento
N°10731 de fecha 15 de diciembre de 2016.

VIGESIMC SEGUNDO: Se facufta al portador de copia autorizada de [a presente escritura

bara requerir fas anotaciones, inscripciones Y sub-inscripciones que sean procedentes en
el Conservador de Bienes Rajces respectivo

VIGESIMC TERCERO: Este instrumento se fima en cuatro gjemplares, quedando fres en poder
de {a JUNJ! v uro en poder de |z ENTIDAD.
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JORGEUAMES RADOMICK BARRA
L ALCALE

JLUSTREMENICIPANDAD DE CARETE

JUNTA NACICNAL'DE JARDINES
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